

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código Entidad: 1312-00 Denominación de la Entidad: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CUCE 20-1312-00-1024987-1-1 Estado: Contratado

Objeto de la Contratación: CONST. AULAS U.E. KINDER JUANCITO PINTO DISTRITO 6 (PLANTA BAJA)

Fecha de Publicación: 31/01/2020 Tipo de Convocatoria: Convocatoria Publica Nacional

Normativa: NB-SABS (D.S.0181) Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)

Forma de Adjudicación: Por el Total Método de Selección y Adjudicación: Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Tipo de Contratación: Obras Elaboración DBC: En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Recurrente: No Moneda del proceso: Bolivianos

Tipo de Cambio: 1

Garantías solicitadas: Garantía de cumplimiento de contrato, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato), Garantía seriedad de propuesta,

3. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

Código Interno PAC: 1313467 Objeto de Contratación: CONST. AULAS U.E. KINDER JUANCITO PINTO DISTRITO 6 (PLANTA BAJA)

4. DETALLE DE ORGANISMOS

#	Organismo	% de participación
1	Recursos Especificos de las Municipalidades	100

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Proyecto	13120090100000	CONST. AULAS U.E. KINDER JUANCITO PINTO DISTRITO 6

6. DETALLE DE PROPONENTES

#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Márgenes de Preferencia					
					Tipo de Proponente (MyPE, OECA, APP)	Bienes Producidos en el país	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el 30% y 50%	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al 50%	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo
1	Jurídico	NIT	377680020	LAGAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	No	No	No	No	Si	No
2	Jurídico	NIT	9333339015	YAPURA JANCO VICTORIANO	No	No	No	No	Si	No
3	Jurídico	NIT	356162020	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JKOLIVERA S.R.L.	No	No	No	No	Si	No
4	Asociación Accidental			MASELOTI Y ASOCIADOS Integrantes: CONSTRUCTORA MASELOTI S.R.L. - 97 % CONSTRUCTORA LOZA LTDA - 3 %	No	No	No	No	Si	No
5	Jurídico	NIT	3550907011	OCSA AJHUACHO FERNANDO	No	No	No	No	Si	No

6. DETALLE DE PROPONENTES

#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Márgenes de Preferencia					
					Tipo de Proponente (MyPE, OECA, APP)	Bienes Producidos en el país	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el 30% y 50%	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al 50%	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo
6	Jurídico	NIT	1007229026	VALENZUELA BARRIENTOS CONSULTORES S.R.L.	No	No	No	No	Si	No

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de Contrato	Monto de Contrato	Fecha de Firma	Monto recepcionado	Fecha de Recepción	RUPE	Estado
1	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JKOLIVERA S.R.L.	399.788,27	46/2020	399.788,27	06/04/2020			1021219	En ejecucion

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPSC	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantidad Recepcionada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	72100000	42230	CONST. AULAS U.E. KINDER JUANCITO PINTO DISTRITO 6 (PLANTA BAJA)	OBRA	1,00	499.281,00	499.281,00	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JKOLIVERA S.R.L.	399.788,27	399.788,27				Contratado	Cronograma 0
Total Referencial:							499.281,00	Total Adjudicado:			399.788,27				

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Obras publicado el 31/01/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	31/01/2020		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA ? DIRECCIÒN DE CONTRATACIONES
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	12/02/2020	15:30	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA ? DIRECCIÒN DE CONTRATACIONES
5	Apertura de Sobres	12/02/2020	15:45	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA ?SALA DE APERTURA DE SOBRES - PISO 2
6	Adjudicación	19/02/2020		
7	Firma de contrato	12/03/2020		
8	Entrega definitiva	07/07/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	31/01/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	31/01/2020	descargar
3	Planos	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	31/01/2020	descargar
4	Planos	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	31/01/2020	descargar
5	Planos	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	31/01/2020	descargar
6	Planos	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	31/01/2020	descargar
7	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	20/02/2020	descargar

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
8	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	20/02/2020	descargar
9	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	17/03/2020	descargar