

CUCE: 19-0025-26-969772-1-1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código Entidad: 0025-26 Denominación de la Entidad: UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CUCE 19-0025-26-969772-1-1 Estado: Desierto

Objeto de la Contratación: EDUCACIÓN SOCIOCOMUNITARIA EN CASA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUNDA FASE (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)

Fecha de Publicación: 30/07/2019 Tipo de Convocatoria: Convocatoria Publica Nacional

Normativa: NB-SABS (D.S.0181) Modalidad: Licitacion Publica

Forma de Adjudicación: Por el Total Método de Selección y Adjudicación: Selección y adjudicación de menor costo

Tipo de Contratación: Bienes Elaboración DBC: En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Recurrente: No Moneda del proceso: Bolivianos

Tipo de Cambio: 1

Garantías solicitadas: Garantía de cumplimiento de contrato, Garantía seriedad de propuesta,

3. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

Código Interno PAC: 1203785 Objeto de Contratación: EDUCACION SOCIOCOMUNITARIA EN CASA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUNDA FASE (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION)

4. DETALLE DE ORGANISMOS

#	Organismo	% de participación
1	Tesoro General de la Nacion	100

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Actividad	90.0000.53	PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIOCOMUNITARIA EN CASA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2DA FASE

6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPSC	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantidad Recepcionada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	43210000	43120	COMPUTADORAS PORTATILES	PIEZA	430,00	4.800,00	2.064.000,00							No se presentaron proponentes	Cronograma 0
Total Referencial:							2.064.000,00	Total Adjudicado:							

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 30/07/2019

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	31/07/2019		CALLE FERNANDO GUACHALLA N°342, EDIF. VICTOR PISO 7 OF. 703.ZONA SOPOCACHI
2	Inspección previa			
3	Consultas escritas	02/08/2019	10:00	CALLE FERNANDO GUACHALLA N°342, EDIF. VICTOR PISO 7 OF. 703.ZONA SOPOCACHI
4	Reunión de aclaración	05/08/2019	10:00	CALLE FERNANDO GUACHALLA N°342, EDIF. VICTOR PISO 7 OF. 703.ZONA SOPOCACHI
5	Aprobación del Documento Base de Contratación	07/08/2019		
6	Presentación de propuestas	22/08/2019	10:00	CALLE FERNANDO GUACHALLA N°342, EDIF. VICTOR PISO 7 OF. 703.ZONA SOPOCACHI
7	Apertura de Sobres	22/08/2019	10:30	CALLE FERNANDO GUACHALLA N°342, EDIF. VICTOR PISO 7 OF. 703.ZONA SOPOCACHI
8	Adjudicación	26/08/2019		
9	Presentación de documentos para firma de contrato	13/09/2019		
10	Firma de contrato	16/09/2019		
11	Entrega definitiva	07/10/2019		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	30/07/2019	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	30/07/2019	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	30/07/2019	descargar
4	Enmiendas	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	07/08/2019	descargar
5	Resolucion de aprobacion del DBC	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	07/08/2019	descargar
6	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	27/08/2019	descargar