

#### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código Entidad: 1426-00 Denominación de la Entidad: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SALINAS DE G. MENDOZA

#### 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CUCE 19-1426-00-955329-2-1 Estado: Desierto

Objeto de la Contratación: SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TIPO CAJÓN D-1 SALINAS Y D-2 PUQUI MUNICIPIO SALINAS DE GARCI MENDOZA.

Fecha de Publicación: 24/06/2019 Tipo de Convocatoria: Convocatoria Publica Nacional  
 Normativa: NB-SABS (D.S.0181) Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)  
 Forma de Adjudicación: Por el Total Método de Selección y Adjudicación: Selección y adjudicación de presupuesto fijo  
 Tipo de Contratación: Consultoria Elaboración DBC: En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador  
 Recurrente: No Moneda del proceso: Bolivianos  
 Tipo de Cambio: 1

Garantías solicitadas: Garantía de cumplimiento de contrato, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato),

#### 3. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

Código Interno PAC: 1242654 Objeto de Contratación: SUPERVISION TÉCNICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TIPO CAJÓN D-1 SALINAS Y D-2 PUQUI MUNICIPIO SALINAS DE GARCI MENDOZA

#### 4. DETALLE DE ORGANISMOS

#	Organismo	% de participación
1	Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	100

#### 5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Proyecto	14260024000000	CONST. DE PUENTES TIPO CAJON D-1 SALINAS Y D-2 PUQUI, MUNICIPIO SALINAS DE GARCI MENDOZA

#### 6. DETALLE DE PROPONENTES

#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Márgenes de Preferencia					
					Tipo de Proponente (MyPE, OECA, APP)	Bienes Producidos en el país	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el 30% y 50%	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al 50%	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo
1	Natural	CI	4024346	CARLOS HUANCA NIETO	No	No	No	No	No	No
2	Jurídico	NIT	3715746017	LENIZ CHUMACERO SALOMON	No	No	No	No	No	No
3	Jurídico	NIT	5130036011	MARISCAL ROCHA ANGELO VLADIMIR	No	No	No	No	No	No
4	Jurídico	NIT	5271219010	VALLEJOS FERNANDEZ JAIME RICHARD	No	No	No	No	No	No

**7. DETALLE DE ÍTEMS**

#	Código UNSPSC	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantidad Recepcionada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	80110000	42320	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TIPO CAJÓN D-1 SALINAS Y D-2 PUQUI MUNICIPIO SALINAS DE GARCÍ MENDOZA.	Glb.	1,00	72.672,07	72.672,07							Las propuestas no cumplieron aspectos técnicos/administrativos	Cronograma 0
<b>Total Referencial:</b>							72.672,07	<b>Total Adjudicado:</b>							

**8. DETALLE DE CRONOGRAMAS**

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Consultoria publicado el 24/06/2019

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	24/06/2019		G.A.M. SALINAS DE GARCÍ MENDOZA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	28/06/2019	11:00	SECRETARIA - EDIFICIO MUNICIPAL G.A.M. SALINAS DE G. MENDOZA
5	Apertura de Sobres	28/06/2019	11:00	SALA DE APERTURAS - EDIFICIO MUNICIPAL G.A.M. SALINAS DE GARCÍ MENDOZA
6	Adjudicación	02/07/2019		
7	Firma de contrato	22/07/2019		
8	Entrega definitiva	25/11/2019		

**9. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Consultoria	24/06/2019	<a href="#">descargar</a>
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Consultoria	24/06/2019	<a href="#">descargar</a>
3	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	15/07/2019	<a href="#">descargar</a>