

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código Entidad: 1312-00 Denominación de la Entidad: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CUCE: 20-1312-00-1025317-1-1 Estado: Desierto

Objeto de la Contratación: CONST. INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SACABA (O. FINA, PLANTA BAJA ? 1° PISO)

Fecha de Publicación: 03/02/2020 Tipo de Convocatoria: Convocatoria Publica Nacional

Normativa: NB-SABS (D.S.0181) Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)

Forma de Adjudicación: Por el Total Método de Selección y Adjudicación: Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Tipo de Contratación: Obras Elaboración DBC: En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Recurrente: No Moneda del proceso: Bolivianos

Tipo de Cambio: 1

Garantías solicitadas: Garantía de cumplimiento de contrato, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato), Garantía seriedad de propuesta,

3. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

Código Interno PAC: 1313360 Objeto de Contratación: CONST. INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SACABA (O. FINA PLANTA BAJA - 1° PISO)

4. DETALLE DE ORGANISMOS

#	Organismo	% de participación
1	Recursos Especificos de las Municipalidades	100

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Proyecto	13120056200000	CONST. INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SACABA

6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPSC	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantidad Recepcionada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	72100000	42230	CONST. INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SACABA (O. FINA. PLANTA BAJA - 1° PISO)	OBRA	1,00	399.563,37	399.563,37							No se presentaron proponentes	Cronograma 0
Total Referencial:							399.563,37	Total Adjudicado:							

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Obras publicado el 03/02/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	03/02/2020		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA ? DIRECCIÒN DE CONTRATACIONES
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	13/02/2020	14:30	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA ? DIRECCIÒN DE CONTRATACIONES
5	Apertura de Sobres	13/02/2020	14:45	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA ? SALA DE APERTURA DE SOBRES - PISO 2
6	Adjudicación	20/02/2020		
7	Firma de contrato	13/03/2020		
8	Entrega definitiva	29/06/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	03/02/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	03/02/2020	descargar
3	Planos	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	03/02/2020	descargar
4	Planos	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	03/02/2020	descargar
5	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	19/02/2020	descargar
6	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	19/02/2020	descargar