

CUCE: 20-1312-00-1026036-1-1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código Entidad: 1312-00 Denominación de la Entidad: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CUCE 20-1312-00-1026036-1-1 Estado: Contratado

Objeto de la Contratación: MEJ. UNIDAD EDUCATIVA SAN JACINTO DISTRITO 4 (CONST. BATERIA DE BAÑOS ? MURO PERIMETRAL ? GRADERIA)

Fecha de Publicación: 05/02/2020 Tipo de Convocatoria: Convocatoria Publica Nacional

Normativa: NB-SABS (D.S.0181) Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)

Forma de Adjudicación: Por el Total Método de Selección y Adjudicación: Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Tipo de Contratación: Obras Elaboración DBC: En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Recurrente: No Moneda del proceso: Bolivianos

Tipo de Cambio: 1

Garantías solicitadas: Garantía de cumplimiento de contrato, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato),

3. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

Código Interno PAC: 1313390 Objeto de Contratación: MEJ. UNIDAD EDUCATIVA SAN JACINTO DISTRITO 4 (CONST. BATERIA DE BAÑOS-MURO PERIMETRAL-

4. DETALLE DE ORGANISMOS

#	Organismo	% de participación
1	Tesoro General de la Nacion - Coparticipacion Tributaria	100

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Proyecto	13120092700000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA SAN JACINTO DISTRITO 4

6. DETALLE DE PROPONENTES

#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Márgenes de Preferencia					
					Tipo de Proponente (MyPE, OECA, APP)	Bienes Producidos en el país	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el 30% y 50%	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al 50%	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo
1	Jurídico	NIT	5900519019	HILERA MALAGA LIBORIO	No	No	No	No	Si	No
2	Jurídico	NIT	300232022	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BREKNER S.R.L.	No	No	No	No	Si	No
3	Jurídico	NIT	325900021	CONVEPA S.R.L.	No	No	No	No	Si	No
4	Jurídico	NIT	9333339015	YAPURA JANCO VICTORIANO	No	No	No	No	No	No
5	Jurídico	NIT	7890843018	MAMANI AMARU ROBERTO	No	No	No	No	No	No

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de Contrato	Monto de Contrato	Fecha de Firma	Monto recepcionado	Fecha de Recepción	RUPE	Estado
1	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BREKNER S.R.L.	167.338,25	17/2020	167.338,25	28/02/2020			1015391	En ejecucion

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPSC	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantidad Recepcionada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	72100000	42230	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA SAN JACINTO DISTRITO 4 (CONST. BATERIA DE BAÑOS ? MURO PERIMETRAL ? GRADERIA)	OBRA	1,00	199.859,71	199.859,71	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BREKNER S.R.L.	167.338,25	167.338,25				Contratado	Cronograma 0
Total Referencial:							199.859,71	Total Adjudicado:		167.338,25					

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Obras publicado el 05/02/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	05/02/2020		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA ? DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	11/02/2020	16:30	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA ? DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
5	Apertura de Sobres	11/02/2020	16:45	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA ? SALA DE APERTURA DE SOBRES - PISO 2
6	Adjudicación	18/02/2020		
7	Firma de contrato	06/03/2020		
8	Entrega definitiva	26/05/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	05/02/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	05/02/2020	descargar
3	Planos	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	05/02/2020	descargar
4	Planos	FORM 100 - Inicio de proceso de Obras	05/02/2020	descargar
5	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	19/02/2020	descargar
6	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	19/02/2020	descargar
7	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	10/03/2020	descargar